COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO D'APPALTO
LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO “NOSSI RAISS”.
C.U.P. C99J21020740001 - C.I1.G. 8851201222
Importo del contratto: € 77.728,81

Tra le parti:
1) PERINO Marco, nato a Castellamonte (TO) il 23.09.1972, c.f. PRNMRC72P23C133B e domiciliato per

il presente atto presso la sede comunale di San Giorgio Canavese, via Dante 25, Responsabile del
Servizio Tecnico del COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE, (Codice Fiscale 02143040018), il quale
dichiara di intervenire al presente atto in esecuzione del provvedimento del Sindaco di nomina a
Responsabile del Servizio Tecnico ed in esecuzione dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. C) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune
medesimo;

2) CHIRAS Adrian Vasile nato a Romania il 04/09/1979, c.f. CHRDNV79P04Z129U e domiciliato per il
presente atto presso la sede societaria in San Giorgio Canavese (TO), Via Umberto | 30, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualita di legale rappresentante,
dell'impresa TEAMM S.r.l. con sede legale in San Giorgio Canavese (TO) Via Umberto | 30, Codice
Fiscale/Partita Iva 12118400014, in seguito indicata come “APPALTATORE";

| predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni

derivanti dal presente contratto, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare

all’assistenza dei testimoni e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

e con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/73/2021 del 13/07/2021 e stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;

e peril presente appalto é stato rispettato il principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art
35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 e rispettato I'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti dando
atto che I'appalto non e suddivisibile in lotti;

e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnica n. 110/2021 del 02/08/2021 veniva disposta
I'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TEAMM S.r.l. per I'importo contrattuale di € 77.728,81
suddiviso in: € 75.376,41 per lavori al netto del ribasso offerto del 0,90% ed € 2.352,40 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, cosi come risultante dall’'offerta sottoscritta dall'impresa appaltatrice
che viene depositata nell’apposito fascicolo presso I'area tecnica dell’Ente;

e neiconfronti della ditta aggiudicataria sono stati eseguiti da parte del servizio tecnico gli idonei controlli
sulle veridicita delle dichiarazioni, previste nel bando, presentate dalla stessa per la partecipazione alla
gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

e jsuddetti controlli hanno dato riscontro positivo;

e non siapplica il termine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto;

e il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura
privata non registrata;

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che regolano l'appalto in questione, i predetti

comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la quale viene dichiarata parte integrante

e sostanziale del presente contratto:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1 -1l Comune di San Giorgio Canavese, rappresentato dal Geom. Perino Marco, Responsabile del Servizio

Tecnico dell’Ente e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, nel cui interesse agisce, affida
alla Ditta TEAMM S.r.l., I'appalto dei lavori di: MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA
MUSEO “NOSSI RAISS”. C.U.P. C99J21020740001 - C.I.G. 8851201222.

Art. 2 - Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nell'importo di € 77.728,81 suddiviso in:

e €75.376,41 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,90%;

e € 2.352,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

il tutto oltre all’l.V.A. di legge con aliquota 10%.
Art. 3 - Le opere sono appaltate “a corpo” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



Art. 4 - Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione,
in conformita al progetto esecutivo approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con la piena
osservanza delle norme, condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto summenzionato,
aggiornato secondo la normativa vigente alla voce revisione prezzi, anticipazione e subappalto. Il Capitolato
Speciale d’Appalto ed il Piano di Sicurezza, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice a
conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata, sono depositati agli atti del Comune
e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati
allo stesso. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto: I'offerta per I'esecuzione dei lavori
presentata in sede di gara, debitamente firmata dall’appaltatore, il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori
pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n.145, gli elaborati grafici progettuali, I'elenco dei prezzi unitari di progetto
ed il piano di sicurezza (PSC) redatto dal progettista. L'appalto ¢ altresi soggetto alle condizioni contenute nel
bando di gara e nell’offerta presentata dall'Impresa.

Art.5—Aisensidell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la ditta appaltatrice, reputata operatore economico
di comprovata solidita, in virtu delle precedenti esperienze lavorative effettuate per conto di questo Comune,
é esonerata dalla presentazione della cauzione definitiva.

Art.6 - | tempo utile per I'ultimazione dei lavori e fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo verra applicata a carico dell'iImpresa
appaltatrice una penale pecuniaria dell’l (UNO) per mille dell'importo contrattuale pari ad € 77,73 (euro
settantasette/73).

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente, ai sensi della normativa vigente, qualora
I'impossibilita di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipenda da cause non imputabili all'appaltatore.
Art.7 - | casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali sui lavori ed i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate
in carenza di presupposti, sono indicati agli art. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.8 - Ai sensi dell’art. 43, del D.P.R. n. 207/2010, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori,
agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed a
controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto
di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.9 - Per quanto concerne il subappalto vale quanto previsto nel C.S.A., nel bando di gara e nell’offerta
presentata dall'impresa. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
delle disposizioni di legge di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art.10 — Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Tale anticipazione sara liquidata in seguito a formale
richiesta dell’appaltatore ed e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In corso d’opera potranno essere erogati pagamenti in acconto secondo quanto stabilito dal capitolato
speciale d’appalto.

La rata di saldo sara corrisposta dopo I'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione nel
termine di giorni 30 (trenta). Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni, la stazione
appaltante potra disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Non si procedera alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.

Art.11 - | pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Societa Poste
Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha gia comunicato con
nota conservata agli atti del Comune, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullita
assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Con la sottoscrizione del presente
contratto, I'appaltatore assume gli obblighi anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi
titolo interessati ai lavori in oggetto in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge

136/2010.



La clausola risolutiva di cui sopra sara avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane s.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad
assicurare la piena tracciabilita della transazione finanziaria.

Art.12 - L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di
sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa
formale costituzione in mora dell'lmpresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
L'impresa é altresi tenuta ad osservare ed a far osservare ai subappaltatori e cottimisti, tutte le disposizioni
in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art.13 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti
obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sindacale.

L'appaltatore, inoltre, dichiara espressamente di obbligarsi, come con il presente atto si obbliga, a
provvedere alle assicurazioni sociali e ad adempiere ad ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei
confronti degli operai, che verranno assunti per l'esecuzione dei lavori relativi al presente appalto secondo

le modalita del piano di sicurezza del lavoro.
Art. 14 - 'appaltatore si dichiara edotto del contenuto nel piano comunale di prevenzione della corruzione

redatto ai sensi della L. 190/2012.

Art. 15 — L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter
del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 16 — L'appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 ed al codice di comportamento dei dipendenti comunali
del Comune stipulante. La violazione degli obblighi di comportamento comportera per I’Amministrazione la
facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave. A tal fine si specifica che il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giorgio
Canavese e pubblicato sul sito interne istituzionale di questo Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Art.17 - In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paghera
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
Art. 18 - L'Ente appaltante potra procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dal
D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalita previste dallo stesso.

Art. 19 - L’Ente appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo dal contratto. Trova applicazione
I’art. 109 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016.




Art. 20 - L'Impresa dichiara di avere preso visione dei luoghi, ove dovranno essere eseguiti i lavori e di avere
rilevato, allo stato attuale, l'insussistenza di impedimenti alla buona esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto che possano ritenersi straordinari o al di fuori della normale prevedibilita, ed inoltre ai sensi
dell’art. 106, del D.P.R. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile del Procedimento e I'appaltatore
hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

Art. 21 - Al fine di procedere alla stipula del contratto I'ufficio competente ha acquisito il Documento Unico
della regolarita Contributiva (DURC) con il quale e stata verificata la regolarita contributiva della ditta
appaltatrice (prot. INAIL_27808993 Data richiesta 14/06/2021 Scadenza validita 12/10/2021).

Art.22 - Per eventuali controversie trovera applicazione I’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.23 - Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta
Appaltatrice. Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, sara registrato solo in caso d’uso,
con spese a carico della ditta appaltatrice.

Art.24 - Aj sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 |'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale
dell'impresa, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art.25 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Igs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s'informa
che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto.

Letto dalle parti, approvato e sottoscritto in data 20/09/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comune di San Giorgio Canavese — Perino Marc

LA DITTA APPALTATRICE
TEAMM S.r.l. —= Chiras Adrian Vasile
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